Муниципальный контракт № 01-24/ОК
Капитальный ремонт стадиона в городе Куртамыше Курганской области
г. Куртамыш


                                                                                29.01.2024 г.

Отдел по развитию сельских территорий Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области, именуемый в дальнейшем  «Заказчик», в лице руководителя Липиной Надежды Леонидовны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  Строительная фирма «ПДК Строй», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Поданева Виктора Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), на основании результатов электронного конкурса (протокол от 17.01.2024 г.  № б/н) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта.

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок в соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием (Приложение № 1) и в объемах, предусмотренных локальным сметным расчетом (Приложение № 2) и проектной документацией, осуществить  капитальный ремонт стадиона в городе Куртамыше Курганской области» (далее – работы).

1.2.  Заказчик обязуется принять надлежащий результат выполненных  работ  и оплатить их  в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Идентификационный код закупки: 233452409761445240100100250014299243.
2.Цена Контракта и порядок расчетов.

 2.1.  Цена контракта составляет 35670000 (Тридцать пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
2.2. Расчет за результат фактически выполненного и принятого объема работ по предмету настоящего Контракта осуществляется в пределах цены Контракта, путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный  счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.
2.3. Цена  Контракта, установленная по итогам электронного конкурса, является твердой, определяется на весь срок  исполнения Контракта и включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, предусмотренных в Техническом задании (Приложение № 1).

2.4. Цена контракта, установленная по итогам электронного конкурса, может быть изменена  по соглашению сторон в следующих случаях:

-  при снижении цены контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 44-ФЗ. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.
2.5. Оплата за выполненные работы производится в течение 7 рабочих дней  с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Финансирование: Федеральный бюджет Российской Федерации, бюджет Курганской области, бюджет Куртамышского муниципального округа Курганской области.

2.6. Оплата непредвиденных затрат производится за фактически выполненные  непредвиденные работы  и затраты, отражаемые в формах  КС-2 и КС-3, в пределах установленных нормативов в  сметном расчете. В случае сокращения указанных затрат, стоимость контракта может быть снижена по соглашению сторон с тем же индексом к базовой стоимости, с которым эти затраты рассчитывались в цене контракта. 

2.7. Контрактом предусмотрено авансирование.
Аванс составляет 3 567 314,00 (Три миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч триста четырнадцать) рублей (10 (Десять) % от начальной (максимальной) цены контракта).

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в течение 30 (Тридцати) дней, со дня, следующего за днем начала выполнения работ, на основании выставленного Подрядчиком счета, но не ранее 01.04.2024 г.
Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 44-ФЗ, не допускается.
2.8. Работы, выполненные Подрядчиком и не принятые Заказчиком, в связи с несоответствием требованиям технического задания,  сметной документации, техническим регламентам, а также условиям настоящего Контракта, не подлежат оплате до устранения указанных нарушений.  

2.9. Сумма, подлежащая уплате заказчиком подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ.

3.1. Срок выполнения работ: с 01.04.2024г. – по 31.08.2024г. Допускается досрочное выполнение работ по Контракту.  
3.2. Место проведения работ: Курганская область, Куртамышский р-н, г. Куртамыш, ул. Свободы, 23 а.

3.3. Подрядчик, до формирования и размещения в единой информационной системе документа о приемке, организовывает  сдачу  объемов  работ  с подписанием  ответственным  представителем  Заказчика журнала учета выполненных работ. 

Акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ по Контракту КС-2, КС-3, исполнительная документация, акты на скрытые работы и т.д., подписанные Подрядчиком, передаются на рассмотрение Заказчику. Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней рассмотреть и согласовать представленную документацию, либо в этот же срок представить Подрядчику перечень выявленных недостатков.

3.4. Передача Заказчику результата выполненной работы в соответствии с условиями Контракта является обязанностью Подрядчика, отсутствие уполномоченного представителя Подрядчика при сдаче результата выполненной работы в назначенное время,  считается ненадлежащим исполнением обязательств со стороны Подрядчика.  

3.5. Заказчик  обеспечивает участие в приемке выполненных работ представителей всех  заинтересованных организаций (при необходимости).
3.6. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
3.7.  Приемка выполненных работ по Контракту производится в соответствии с положениями частей 13, 14 статьи 94 44-ФЗ:
3.7.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после полного и (или) частичного выполнения работ Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении закупаемых работ;

г) информацию о количестве поставленного товара при выполнении закупаемых работ;

д) информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара  при выполнении закупаемых работ, выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 44-ФЗ.

К документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.7.1. Контракта должны прилагаться документы скан-копии актов и справок формы КС-2, КС-3, которые считаются его неотъемлемой частью.

3.7.2. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.7.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями 44-ФЗ.

3.7.4. В срок, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.7.5. В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 

3.7.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 44-ФЗ.

3.7.7. После устранения недостатков, послуживших основанием для мотивированного отказа, Подрядчик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

3.7.8. Датой приемки оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.
3.8. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика).
4. Обязательства Подрядчика.

4.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные контрактом работы по капитальному ремонту.
4.2. Выполнить работы, указанные в пункте 4.1. Контракта (далее - работы), в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта:

проектная документация, иные документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта.

4.3. В течение 10 дней со дня,  следующего  за  днем  получения  от заказчика  проекта  акта  приема-передачи  строительной  площадки,  а также документов,  которые  определены  приложением  к  контракту, являющимся его неотъемлемой  частью,  подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить  мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
4.4. Выполнить работы в сроки, установленные контрактом.
4.5. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.6. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением подрядчиком условий контракта.
4.7. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
4.8. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

4.9. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.10. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
4.11. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности. 

4.12. По мере выполнения объемов работ представлять Заказчику надлежаще оформленные акты, справки и необходимую исполнительную документацию. 

4.13. Предоставить Заказчику График выполнения работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения настоящего Контракта. Заказчик, в течение 10 рабочих дней с момента получения Графика выполнения работ, утверждает его или направляет Подрядчику мотивированный отказ от утверждения Графика выполнения работ.

В случае мотивированного отказа Подрядчик должен в течение 5 рабочих дней устранить разногласия и(или) недочеты Графика выполнения работ и повторно направить Заказчику на утверждение.
4.14. Права Подрядчика:
4.14.1. Обращаться к заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по контракту.

4.14.2. Требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

4.14.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.15. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                                    от 23.12.2016 г. № 1466 «Об утверждении типовых условий Контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»:

4.15.1. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики) в объеме 30 (тридцать) процентов от цены контракта.

4.15.2. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

4.15.3. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.15.2. Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

4.15.4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком.

4.15.5. Оплачивать поставленные субподрядчиком, выполненные работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о выполненной работы (ее результатов) отдельных этапов исполнения договора.

4.15.6. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.15.2 – 4.15.4 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков в объеме, установленном в контракте.

4.15.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик вправе осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
4.16. Выполнить обязательства в полном объеме и в установленный срок, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5. Обязательства Заказчика.

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Со дня заключения контракта осуществлять содействие подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на заказчика.
5.1.2. В течение 10 дней  со  дня,  следующего  за  днем  заключения контракта,   передать   подрядчику  по  акту  приема-передачи  строительную площадку,  а  также  документы, которые определены приложением к контракту, являющимся  его  неотъемлемой  частью, а в случае получения мотивированного отказа  подрядчика  от  подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:

  - в течение 10 дней   со   дня,   следующего   за   днем   получения мотивированного    отказа    подрядчика    от   подписания   проекта   акта приема-передачи,  устранить  замечания,  указанные  в  таком мотивированном отказе, и повторно передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку,  а  также  документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью;
- согласовать с подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);

- направить подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
5.1.3. Обеспечить доступ персонала подрядчика на строительную площадку.
5.1.4. Отправлять подрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.
5.1.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом подрядчику.
5.1.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.
5.1.7. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.1.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

5.2. Права Заказчика:
5.2.1. Требовать от подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
6. Гарантии.
6.1. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
6.2. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
6.3. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 44-ФЗ.
6.4. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 713462 (Семьсот тринадцать тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 80 копеек, что составляет 2 процента от начальной (максимальной) цены контракта.
Платежные реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств контракта:

Получатель – Администрация Куртамышского муниципального округа Курганской области  (УФК по Курганской области) л/с  05433D04100

Единый казначейский счет: 40102810345370000037

Казначейский счет: 03232643375160004300, 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской области 

г. Курган

БИК  ТОФК 013735150, 

ИНН  4524097580, КПП  452401001, ОКПО  55501717, ОКТМО 37516000

Назначение платежа: Обеспечение гарантийных обязательств Контракта № 01-24/ОК.
6.5. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Заказчику за 3 дня до даты проведения приемки выполненной работы.

6.6. Обеспечение гарантийных обязательств не применяется в случаях, установленных                    44-ФЗ.

6.7.  Условия о гарантии качества:

6.7.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

6.7.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
Гарантийный срок на результат работ составляет 5 лет.
6.7.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

6.7.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.

6.7.5. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

6.7.6. Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

6.7.7. В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.

6.7.8. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

6.7.9. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6.7.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.
7. Ответственность сторон.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. Ответственность Заказчика:



7.2.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств по Контракту со стороны Заказчика, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего, после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Подрядчика.

7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).


7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, пени, чем порядок, предусмотренный настоящим Контрактом, размер такого штрафа, пени и порядок их начисления устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленной неустойки (штрафа, пени). Размер начисленной неустойки (штрафа, пени) устанавливается Заказчиком в требовании об уплате неустоек (штрафов, пеней) с отражением общей суммы оплаты, размера неустойки (пени, штрафа), основания применения и порядка подсчета, итоговой суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

7.9. В случае возникновения у Заказчика убытков, в том числе административных штрафов, вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своего обязательства, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс - мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон в частности относят: военные действия, восстания, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, а также последствия этих обстоятельств, если эти обстоятельства или их последствия непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Уведомление должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, возможных последствиях, а также данные о возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона обязана письменно известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств, не позднее 10 (десяти) дней с момента прекращения их действия. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечёт за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Стороны вправе инициировать расторжение Контракта в одностороннем порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта.

9.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ. 

9.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

9.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.5. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

9.6. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.

9.7. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

9.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика.

10.1. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

10.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет  3567314 (Три миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч триста четырнадцать) рублей  00  копеек (10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

10.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 44-ФЗ.  

10.4. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 44-ФЗ.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

10.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком. Неисполненные Подрядчиком требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленные Заказчиком в соответствии с 44-ФЗ, подлежат удержанию из суммы подлежащей оплате Подрядчику.

10.6. Денежные средства (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения и не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту. 

10.7. Предусмотренное частями 7 статьи 96 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с 44-ФЗ, а также приемки Заказчиком выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). 

10.8. Обеспечение исполнения контракта не применяется в случаях, установленных 44-ФЗ.

10.9. В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 44-ФЗ.

10.10. В случае выбора способа обеспечения исполнения Контракта, внесение денежных средств на расчетный счет Заказчика, обеспечение исполнения настоящего Контракта вносится Подрядчиком на счет Заказчика.

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:

Получатель: Финансовый отдел Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области (Отдел по развитию сельских территорий Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области, л/сч 05433D04160)

ИНН 4524097614 КПП 452401001

Отделение Курган Банка России// УФК по Курганской области, г. Курган

(БИК ТОФК 013735150)

Единый казначейский счет 40102810345370000037

Казначейский счет 03232643375160004300

Назначение платежа: Обеспечение исполнения Контракта № 01-24/ОК.
11. Прочие условия.

11.1. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. Подрядчик не вправе передавать свои права по настоящему Контракту третьим лицам.

11.3. Порядок урегулирования разногласий:
11.3.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

11.3.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.

11.3.3. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.

11.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

Претензия формируется с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.5. Срок рассмотрения претензии не может превышать 30 дней. 

11.6. Условия о порядке направления уведомлений:
11.6.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте.

Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);

дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

11.6.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
11.7. В случае изменения почтовых или банковских реквизитов Стороны обязуются  взаимно сообщить об этом в трехдневный срок в письменной форме.

11.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

11.9. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

- приложение № 1 – Техническое задание;

- приложение № 2 – Локальный сметный расчет;
- приложение № 3  - График выполнения работ;
- приложение № 4 – Смета контракта.
11.10. Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
11.11. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
11.12. Заказчик рекомендует Подрядчику оборудовать Объект системой видеонаблюдения                 с возможностью свободного доступа к онлайн-трансляции любого пользователя. Ссылка для просмотра онлайн-трансляции будет размещена на сайте Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области.

12. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК: 
Отдел по развитию сельских территорий Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области 

Юридический адрес/почтовый адрес: 641430, Курганская область, г. Куртамыш, ул. 22-го Партсъезда, 44

ИНН 4524097614 КПП 452401001

Л/сч 03433D04160 

Отделение Курган Банка России// УФК по Курганской области, г. Курган 

(БИК ТОФК 013735150)

Единый казначейский счет 40102810345370000037

Казначейский счет 03231643375160004300

Тел/Факс 8(35249)21342

Эл.адрес: kurt-orst@yandex.ru
	                  ПОДРЯДЧИК: 

Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма «ПДК Строй»

Юридический адрес/ почтовый адрес: 454007, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 8 
Телефон: 79085780444
Email: pdkstroy@mail.ru
ИНН:7452029833/  КПП:745201001
ОГРН:1027403769612
Банковские реквизиты:

Р/с: 40702810502500087619
Наименование банка: ООО "Банк Точка"

Корр. с: 30101810745374525104
БИК 044525104

	От Заказчика:
	От Подрядчика:

	Подписано ЭЦП /Н.Л. Липина/              
	 Подписано ЭЦП /В.П. Поданев/ 

	
	


Приложение № 1

к муниципальному контракту 

от 29.01.2024 г. № ​​01-24/ОК
Техническое задание
Капитальный ремонт стадиона в городе Куртамыше Курганской области

1. Основные требования
1.1. Подрядчик осуществляет капитальный ремонт стадиона в городе Куртамыше Курганской области (далее – Объект), расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский р-н, г. Куртамыш, ул. Свободы, 23а, выполнение работ, устройство конструкций, объекта капитального строительства в соответствии с требованиями проектно-сметной документации, разработку и применение организационно-технологической документации; осуществление строительного контроля лица, осуществляющего капитальный ремонт, в том числе контроля за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, ведение исполнительной документации; обеспечение безопасности труда на строительной площадке, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения, управление стройплощадкой, в том числе обеспечение охраны стройплощадки и сохранности объекта до передачи его в эксплуатацию; выполнение требований местной администрации, действующей в пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к стройплощадке территории.
Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и соответствие проектно-сметной документации.

Подрядчик, осуществляющий капитальный ремонт, назначает распорядительным документом специалиста по организации строительства, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области строительства – ответственного производителя работ и ответственного за строительный контроль на объекте от лица, осуществляющего капитальный ремонт.

1.2. Все работы должны быть выполнены собственными силами или посредством привлеченных субподрядных организаций,  в полном соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией, Градостроительным кодексом РФ, техническими регламентами, в т.ч. Федеральным законом от 30.12.2009г. №384-ФЗ  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП, ГОСТ, СанПиН, ПУЭ и другими нормативными правовыми актами и документами, обязательными для исполнения сторон.

Все лицензируемые виды работ должны выполняться лицами, имеющими право на выполнение соответствующих работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. В процессе исполнения контракта Подрядчик ведет и предоставляет Заказчику исполнительную документацию согласно действующему законодательству и другой нормативной технической документации, в соответствии с установленными требованиями в 3-х экземплярах на бумажном носителе (текстовые и графические материалы). 

1.4.  Подрядчик предоставляет Заказчику необходимые результаты исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иных лабораторных испытаний необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

1.5. Подрядчик в счет цены контракта обеспечивает охрану объекта, материалов, оборудования, инструментов в течение всего периода выполнения работ до передачи Объекта в эксплуатацию.

1.6. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков (дефектов) выполненных работ, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

1.7. Возвратные материалы (металлические трубы, радиаторы отопления, лом черного и цветных металлов, металлические перила, металлическое ограждение и другие металлические материалы), которые образуются в результате выполнения Подрядчиком на объекте демонтажных работ, являются собственностью Заказчика.

Подрядчик, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания демонтажных работ, обязан передать Заказчику возвратные материалы актом приема - передачи.

Заказчик, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, производит приемку возвратных материалов или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки.

Заказчик, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приема передачи, самостоятельно осуществляет вывоз возвратных материалов с объекта.

1.8. Подрядчик гарантирует достижение Объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с контрактом на протяжении пятилетнего гарантийного срока.

1.9. Срок выполнения работ: с 01.04.2024 г. – по 31.08.2024 г. Допускается досрочное выполнение работ по Контракту.  

2. Характеристики объекта
Объектом капитального ремонта является площадь участка стадиона в городе Куртамыше Курганской области, расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский р-н, г. Куртамыш, ул. Свободы, 23а. 
3. Виды работ.

Виды работ, условия, характеризующие особенности объекта капитального ремонта представлены в проектно-сметной документации и локально сметном расчете. 

Выполняемые работы на Объекте: Капитальный ремонт стадиона в городе Куртамыше Курганской области:
- Устройство покрытия круговой, прямой беговой дорожки спортядра;

- Устройство покрытия футбольного поля, в т.ч. зона безопасности;

- Устройство травмобезопасное покрытие волейбольной площадки (9х18 м), площадки для стритбола (15х14м);

- Устройство покрытия дорожки разбега для прыжков в длину;

- Устройство покрытие ямы для презимления прыжков в длину;

- Устройство ограждения волейбольной площадки (9х18 м);

- Устройство ограждения площадки для стритбола (15х14м);

- Устройство водоотводного лотка Maxi ЛВ 11.19.23;

- Устройство трубчатого дренажа;

- Устройство водопропускной трубы;

- Устройство водоотводной канавы;

- Земляные работы;

- Перевозка грузов;

- Погрузочно-разгрузочные работы.
4. Общие требования к оборудованию и материалам
4.1. В соответствии с п.7 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", поставляемое оборудование, строительные материалы, сопутствующие материалы должны быть новыми (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.2. Все оборудование и материалы должны соответствовать требованиям, установленным в проектной документации и действующих нормативных технических документах, в т.ч. документах в области стандартизации. По инициативе Подрядчика возможна замена оборудования и материалов на эквивалент при условии внесения изменений в проектную документацию проектной организацией по договору с Подрядчиком, в соответствии с действующим законодательством, в пределах цены контракта.

4.3. В соответствии со с. 11 ФЗ №261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», построенное здание должно отвечать всем требованиям указанного закона. Отвечать требованиям оснащенности его приборами учета используемых энергетических ресурсов. 
5. Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда.

Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных рабочих и сотрудников, посетителей, а также объекта в целом в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

На строительной площадке необходимо соблюдение всеми работниками установленных правил внутреннего распорядка, относящихся к охране труда. 

Лица, допускаемые к участию в производственных процессах, должны иметь профессиональную подготовку, в том числе по безопасности труда, соответствующую характеру работ. 

Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями, утвержденными Минздравом. 

Строительная площадка должна быть ограждена временным забором в соответствии с требованиями ГОСТ р58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ». 
При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проход для людей, следует установить опасные для людей зоны в соответствии с требованиями СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».  
Складирование материалов и конструкций следует производить на ровных площадках, исключающих их самопроизвольное смещение или осыпание. Между штабелями на складах предусмотреть проходы шириной не менее 1 м.

Перед началом работ рабочие и машинисты дорожных машин должны быть проинструктированы по технике безопасности и схеме ограждения места работ, о применяемой условной сигнализации, подаваемой жестами и флажками, о порядке движения, маневрирования дорожных машин и транспортных средств в местах разворота, въездах и съездах, местах складирования материалов и хранения инвентаря.

Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность, Общие требования». 

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

Производство строительно-монтажных и ремонтных работ, организация рабочих мест должна производиться в соответствии с требованиями Постановления 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда". Ответственность за соблюдением правил охраны труда, пожарной безопасности, безопасности находящихся рядом с объектом капитального ремонта людей, зданий, сооружений, санитарно-гигиенического режима, охране окружающей среды при капитальном ремонте возлагается на подрядчика.

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро- и пневмоинструментов возлагается:

  - за обеспечение охраны труда на работодателя;

  - за техническое состояние строительных машин, технологической оснастки включая средства защиты, на организацию, на балансе которой они находятся, а при передаче их в аренду – на организацию (лицо), определенное договором аренды;

  - за обеспечение требований безопасного производства работ – на организацию, выполняющую работы;

  - за проведение обучения и инструктажа работников – на организацию, в штате которой они находятся согласно ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

Все лица, находящиеся на строительной площадке обязаны носить защитные каски, соответствующие ГОСТ 12.4.128-83 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Каски защитные». 

На случай пожара – водоснабжение на пожаротушение объекта предусмотрено из существующих сетей водопровода.
6. Требования к качеству выполняемых работ.
До начала выполнения работ разработать и согласовать с заказчиком и в установленном порядке со всеми надзорными, контролирующими и исполнительными органами проект производства работ (ППР), обеспечивающий безопасность их ведение.

Подрядчик осуществляет контроль качества выполняемых работ, в том числе службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
Контроль за качеством работ в целом должен производиться в соответствии с требованиями действующего законодательства и других действующих норм, правил, стандартов.
Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим техническим регламентам, сводом правил (СП), государственным стандартам, требованиям санитарных норм и правил (СанПиН) и требованиями других нормативных актов, соответствующих профилю выполняемых работ. В случае обнаружения дефектов после передачи работ в т.ч. в период гарантийной эксплуатации - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом и ГК РФ сроки за собственные средства.

Срок гарантии 3 (Три) года с момента приемки Заказчиком результата выполненной работы по настоящему Контракту.
Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с действующим законодательством. При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию с привлечением заказчика скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.
В случае обнаружения дефектов после передачи объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом и ГК РФ сроки за собственные средства.
Участник размещения заказа, при исполнении Муниципального контракта, осуществляет контроль качества выполняемых работ специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
7. Порядок сдачи-приемки результатов работ.
Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься комиссией с участием: представителя строительного контроля Заказчика в соответствии с Муниципальным контрактом, представителя Подрядчика и представителя субподрядчика при выполнении работ третьими лицами. 

По окончании работ, объект принимается Заказчиком актом приемки законченного строительства объекта формы КС-11, подписанным Сторонами контракта. 

Предоставлять по первому требованию заказчика или представителя любого надзорного органа паспорта и сертификаты на используемые при производстве работ материалы. При завершении работ предоставить всю необходимую исполнительную документацию.
	Заказчик:
	    Подрядчик:

	 Подписано ЭЦП /Н.Л. Липина/              
	Подписано ЭЦП  /В.П. Поданев /   


Приложение № 2

к муниципальному контракту 

от 29.01.2024 г. № ​​​​​​01-24/ОК
Локальный сметный расчет*

*Будет составлен с учетом результатов проведения электронного конкурса
Приложение № 3
 к муниципальному контракту  

от 29.01.2024г. № 01-24/ОК
График выполнения работ

 Капитальный ремонт стадиона в городе Куртамыше Курганской области
	Начало: 
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	От Заказчика:


	От Подрядчика:

	 ___________________ /Н.Л. Липина/
	__________________ /В.П. Поданев/

 


Приложение № 4
к муниципальному контракту 

от «__» _________  202_ г. № 01-24/ОК
Смета контракта*

*Будет составлена с учетом результатов проведения электронного конкурса
