МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 01-24/Д
Выполнение работ на объекте по ремонту автомобильной дороги 
ИКЗ: 243452409764645240100100330014211244
	г. Куртамыш
	                                  «____» _________ 2024 г.


Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области, именуемый в дальнейшем  «Заказчик», в лице Руководителя отдела по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области Переваловой Яны Георгиевны, действующего на основании Положения, и Общество с ограниченной ответственностью «ШАМС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Жигулиной Эльзы Альфировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), на основании результатов аукциона в электронной форме (протокол от «14» июня 2024 г.  №Б/Н) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
Раздел 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы на объекте по ремонту автомобильной дороги (далее – объект) в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения работ по ремонту, который является неотъемлемой частью контракта, и в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение 1 к Контракту), техническим заданием (приложение 2 к Контракту) и условиями настоящего Контракта и сдать результат работ по ремонту Заказчику. 

1.2. Объект: 
- Ремонт автомобильной дороги по ул. Красной молодежи (от пр. Ленина до ул. К. Маркса) в г. Куртамыше: требуется восстановление покрытия автомобильной дороги участками из горячих асфальтобетонных смесей.          
- Ремонт автомобильной дороги по ул. Нижневская в г. Куртамыше. 
- Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей (подъезд к детскому саду) в г. Куртамыше. 
- Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесопильная, ул. Солнечная, территория кирпичного завода в г. Куртамыше. 
- Ремонт автомобильной дороги по ул. Крестьянская в г. Куртамыше.
1.3. Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта принять у Подрядчика результат работ и оплатить обусловленную Контрактом цену.

Раздел 2.  Цена Контракта

2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена контракта (цена работ) составляет 24114509 (Двадцать четыре миллиона сто четырнадцать тысяч пятьсот девять) рублей 78 копеек с учетом налога на добавленную стоимость.
Цена контракта складывается из следующих источников:

- бюджет Курганской области, бюджет Куртамышского муниципального округа Курганской области, финансирование 2025 года - 24114505 рублей 78 копеек.
Цена настоящего Контракта установлена в рублях Российской Федерации. 

2.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий исполнения Контракта.

В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена контракта не изменяется.

2.3. Цена  настоящего Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 % (десять процентов) цены Контракта. 

При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

Цена Контракта может быть изменена, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных Заказчику, как получателю бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или)  объема работ, предусмотренных Контрактом.

Все изменения цены Контракта, указанной в пункте 2.1., оформляются двухсторонним дополнительным соглашением, являющимся с даты его подписания Сторонами, неотъемлемой  частью Контракта.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.5. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусматривается.

2.6. Казначейское сопровождение средств по контракту осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 3. Срок выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по Контракту: 

Начало работ – со дня подписания муниципального контракта.

Срок выполнения работ –  по 30.09.2024 г.
В указанный срок включается выполнение работ в полном объеме.
Нарушение срока выполнения работ по Контракту более чем на 10 дней является существенным нарушением условий данного Контракта и может служить основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, с начислением неустойки (штраф и пени) согласно Разделу 11 Контракта.

3.2. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут выполняться Подрядчиком досрочно.

3.3. Место выполнения работ: Курганская область, Куртамышский район, город Куртамыш.

3.4. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания муниципального контракта и действует по 31.12.2025 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств по Контракту до окончания исполнения Сторонами обязательств по нему.
3.5. Календарные сроки выполнения отдельных видов работ определяются Графиком производства работ (Приложение № 3 к Контракту), составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

   Раздел 4. Обеспечение исполнения Контракта,
Обеспечение гарантийных обязательств

4.1. Обязательства по Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с условиями электронного аукциона.

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 277178,27 рублей (1 процент от начальной (максимальной) цены контракта).
В случае наступления условий, предусмотренных ст. 37 44-ФЗ (демпинг) обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии с указанной статьей.

4.2. Исполнение Контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяется в соответствии с требованиями №44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 №44-ФЗ.

4.3. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта независимой гарантии:

1) в независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

 2) требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного   Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в  соответствующем реестре контрактов.

4.4. Подрядчик заявляет и гарантирует, что независимая гарантия надлежащим образом согласована и выдана организацией, предоставившей обеспечение в соответствии с ее уставными документами, внутренними актами и процедурами, отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, образует собой действительное и юридически значимое обязательство, и может быть обращено к принудительному исполнению в соответствии с закрепленными в ней условиями и законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Контракта. В случае если в течение срока действия Контракта будет установлено, что указанные в настоящем пункте заявления и гарантии Подрядчика не соответствовали действительности на момент заключения Контракта, и независимая гарантия была выдана с нарушением уставных документов, внутренних актов и процедур организации, предоставившей её, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде санкций, установленных Контрактом.

Независимая гарантия, предъявляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта должна быть выдана:

 1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2  статьи 45 №44-ФЗ;

2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 96 №44-ФЗ (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 №44-ФЗ);

4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации). 

4.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке, которые предусмотрены пунктами 4.6 и 4.7 Контракта.

4.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование  Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с  частью  27 статьи 34 ФЗ-№44 срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

4.7. Предусмотренное пунктом 4.5. Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).

4.8. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 4.6, 4.5 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

4.9. Уменьшение в соответствии с пунктом 4.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ (ее результатов) и стоимости исполненных обязательств в соответствующий  реестр  контрактов.

4.10. Заказчик обязан возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии пунктами 4.5, 4.6, 4.7 Контракта. Срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением суммы (ее части), на которую было обращено взыскание Заказчиком в связи с нарушением Подрядчиком своих  обязательств по Контракту, подтвержденные актом сверки задолженности по уплате неустойки (пени, штрафов) между Заказчиком и Подрядчиком.. Датой исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренных Контрактом считается дата подписания Заказчиком итогового акта выполненных работ. 

 4.11.  В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

4.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.

4.13. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

4.14. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до его приемки Заказчиком. При просрочке передачи или приемке результата работы, риск несет Сторона, допустившая просрочку.

4.15. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 2 (двух) процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 554356 (Пятьсот пятьдесят четыре тысячи триста пятьдесят шесть) рублей 55 копеек.
4.16. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до момента формирования итогового документа о приемке с использованием единой информационной системы.

Заказчик обязан возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств. Срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 30 дней с даты исполнения гарантийных обязательств. 

4.17. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.18. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

4.19. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

4.20. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

4.21. Банковские реквизиты для перечисления обеспечения исполнения Контракта и обеспечения гарантийных обязательств:

Получатель: Финансовый отдел Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области (Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области, Л/сч 05433D04150)

ИНН 4524097646 КПП 452401001

Отделение Курган Банка России// УФК по Курганской области, г. Курган

(БИК ТОФК 013735150)

Единый казначейский счет 40102810345370000037

Казначейский счет 03232643375160004300

Назначение платежа: Обеспечение исполнения Контракта (или обеспечение гарантийных обязательств) №01-24/Д. 

Раздел  5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Устанавливать настоящим Контрактом требования по выполнению поручаемых  работ.

5.1.2. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.1.3. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом подрядчика в порядке, установленном контрактом.

5.1.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков заказчик обязан уведомить подрядчика в течение 10 дней со дня его назначения в порядке, установленном контрактом.

5.1.5. Требовать от подрядчика надлежащего выполнения работ по контракту в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.

5.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.

5.1.7. Устанавливать требования к гарантии качества выполненных работ, требования к гарантийным срокам, а также порядок и срок предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.8. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту, заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика). Цена контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком изменению не подлежит.

  5.1.9. В целях осуществления контроля качества выполнения работ, заключать контракты на услуги по контролю качества выполнения работ со специализированной инженерной организацией (далее - инженерная организация).

 Заказчик, представители Заказчика и инженерной организации имеют право: 

 - беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта; 

 - производить любые измерения, испытания для контроля качества выполненных работ;
 - производить соответствующие записи в общий журнал работ.

  5.1.10. Выдавать указания Подрядчику о запрещении применения методов производства работ, материалов, конструкций, не обеспечивающих необходимый уровень качества работ. Указания выдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя Подрядчика с указанием даты подписания, срока исполнения и фиксируются в общем журнале работ. Запись в журнале также имеет статус указания. 

Указания обязательны для исполнения Подрядчиком и являются основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в них требований. Указания должны храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Акты о приемке выполненных работ не подписывать до устранения выявленных замечаний.
5.1.11. Отказать Подрядчику в приеме работ к оплате, если:

- объем не подтверждается исполнительной документацией, 

- качество не подтверждается исполнительной документацией и (или) не соответствует требованиям нормативных документов,

- цена не соответствует условиям Контракта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Назначить ответственное лицо, уполномоченное выступать от имени Заказчика.

5.2.2. Устанавливать настоящим Контрактом требования по выполнению поручаемых  работ.

5.2.3.Принять надлежащий результат выполненной работы  по представленным Подрядчиком документам о приемке, в соответствии с объемами, расценками и индексами удорожания, определенными локальной сметой. При этом, фактически выполненные Подрядчиком работы должны соответствовать видам, объемам и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), определенным локальным  сметным  расчетом, в пределах цены контракта. Срок рассмотрения  документов и принятия надлежащего результата выполненной работы – в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты размещения Подрядчиком документа о приемке в единой информационной системе.      

5.2.4. Направить Подрядчику мотивированный отказ от принятия работ, выполненных с отступлением от технического задания (в случае отсутствия соответствующего согласования), несоответствующих действующим строительным правилам, техническим нормам и требованиям, не представления необходимой исполнительной документации, по иным нормативно-обоснованным основаниям. Срок направления отказа от принятия работ – в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты размещения Подрядчиком документа о приемке в единой информационной системе.

5.2.5. Осуществлять контроль и технический надзор за качеством работ и их соответствием требованиям нормативных документов. При обнаружении отступлений от технического задания Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работах немедленно указать об этом Подрядчику.

5.2.6. Оплачивать результаты фактически выполненных по контракту и принятых работ в размерах, установленных контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика) с учетом графика выполнения работ (отдельных этапов исполнения контракта), который является неотъемлемой частью контракта, в соответствии с положениями части 13.1 статьи 34 44-ФЗ.

5.2.7. Включить в контракт условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.2.8. Для проверки представленных подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в том числе проекту по ремонту или сметному расчету по ремонту, которые являются неотъемлемой частью контракта, проводить экспертизу результатов выполненных работ.

Экспертиза результатов выполненных работ проводится заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с 44-ФЗ. При принятии решения о приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта или об отказе в приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.2.9. Определить в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью контракта, перечень документации, необходимой для выполнения работ.

5.2.10. За свой счет устранять выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта.

5.2.11. Для выполнения работ по контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, проект по ремонту или сметный расчет по ремонту, иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по контракту.

5.2.12. Нести ответственность:

а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, наличие в проекте по ремонту или сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению подрядчиком существенных условий контракта, в случае если разработка проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту осуществлялась заказчиком;

б) за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта;

в) за несвоевременную передачу строительной площадки, проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по контракту.

5.2.13. Устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных 44-ФЗ.

5.2.14. Устанавливать требования к качеству всех конструктивных элементов объекта и работ, выполненных подрядчиком по контракту.

Раздел 6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. В зависимости от вида объекта обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений (далее - проект по ремонту) или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости (далее - сметный расчет по ремонту), которые являются неотъемлемой частью контракта.

6.2. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых подрядчиком.

6.3. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

6.4. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. N 1043 "О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве", органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.

6.5. Выполнить до завершения ремонта объекта предусмотренные проектом по ремонту или сметным расчетом по ремонту и условиями контракта пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и срок, установленные сторонами контракта.

6.6. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных контрактом и установленных согласно приложению N 1 (далее - гарантийные сроки), недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.7. Нести ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту.

6.8. Не позднее 5 рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов и направить заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям контракта.

6.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить заказчику новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставления соответствующего обеспечения 6.5.  Своевременно   (не    позднее,  чем  за три рабочих  дня)   информировать  Заказчика  о готовности сдать результат выполненной работы. Заблаговременно (не позднее, чем за три рабочих дня) информировать Заказчика о выполнении скрытых работ.

6.10. В случае выполнения скрытых работ без предварительного уведомления Заказчика, Подрядчик за свой счет обязан открыть доступ к любой части скрытых работ, в соответствии с указанием Заказчика.

6.11. По мере выполнения объемов работ представлять Заказчику надлежаще оформленные акты, справки формы КС-2, КС-3 и необходимую исполнительную документацию. 

6.12. Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности, противопожарную безопасность и охрану окружающей природной среды. В случае причинения ущерба имуществу, жизни или здоровью третьих лиц, в результате несоблюдения правил, технологии выполнения работ, возмещение ущерба производится Подрядчиком самостоятельно за счет собственных средств.

6.13. При необходимости обеспечить ограждение объекта на период выполнения работ и содержать за счет собственных средств  охрану объекта и любого необходимого для выполнения обязательств имущества и оборудования, с момента начала до момента окончания исполнения обязательств по Контракту.

6.14. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончательной сдачи результата выполненной работы на объекте, проинформировать  Заказчика о готовности сдать результат выполненной работы и представить в полном объеме исполнительную документацию.

6.15. Выполнить обязательства в полном объеме и в установленный срок, в соответствии с условиями настоящего Контракта.
6.16. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                                    от 23.12.2016 г. № 1466 «Об утверждении типовых условий Контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»:
6.16.1. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики) в объеме 30 (тридцать) процентов от цены контракта.

6.16.2. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

6.16.3. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, представлять Заказчику документы, указанные в пункте 6.16.2. Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

6.16.4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком.

         6.16.5. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

6.16.6. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 6.16.2 – 6.16.4 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков в объеме, установленном в контракте.
6.16.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик вправе осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
6.17. Предоставить Заказчику График производства работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения настоящего Контракта. Заказчик, в течение 10 рабочих дней с момента получения Графика производства работ, утверждает его или направляет Подрядчику мотивированный отказ от утверждения Графика производства работ.

В случае мотивированного отказа Подрядчик должен в течение 5 рабочих дней устранить разногласия и(или) недочеты Графика производства работ и повторно направить Заказчику на утверждение.

6.18. В ходе производства работ фиксировать выполнение работ/этапа работ путем предоставления еженедельно Заказчику фотодокументов каждого этапа производства работ до сдачи работ по Объекту.

При проведении фотосъемки Объекта «до» и «после» производства работ осуществить съемку с одного ракурса. Объект должен быть запечатлен рядом с другим неизменяемым объектом (здание, пикет).

6.19. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику к срокам окончания выполнения видов работ учетную документацию, подписанную Подрядчиком, которая включает в себя: 

- письменное извещение о готовности Объекта;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - 3 экз.;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 – 3 экз.;

- исполнительную документацию на предъявляемые к приемке работы.
6.20. Права Подрядчика:

6.20.1. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены 44-ФЗ.

6.20.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 44-ФЗ.

6.20.3. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

6.20.4. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 6.20.1 – 6.20.3 Контракта заказчик в срок не позднее 15 календарных дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, возвращает подрядчику соответствующие денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта.

6.20.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в соответствии с условиями Контракта, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Раздел 7. Порядок и условия расчетов и платежей

7.1. Оплата за выполненные работы производится в течение 7 рабочих дней  с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

7.2. Оплата непредвиденных затрат производится за фактически выполненные  непредвиденные работы  и затраты, отражаемые в формах  КС-2 и КС-3, в пределах установленных нормативов в  сметном расчете. В случае сокращения указанных затрат, стоимость контракта может быть снижена по соглашению сторон с тем же индексом к базовой стоимости, с которым эти затраты рассчитывались в цене контракта. 

7.3. Работы, выполненные Подрядчиком и не принятые Заказчиком, в связи с несоответствием требованиям технического задания,  сметной документации, техническим регламентам, а также условиям настоящего Контракта, не подлежат оплате до устранения указанных нарушений.  

7.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, являющемуся Подрядчиком по настоящему Контракту, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Раздел  8. Производство работ

8.1. Подрядчик обеспечивает безопасность движения на участке производства работ установкой дорожных знаков и средств организации движения в соответствии с согласованной с Заказчиком схемой организации движения и ограждения места производства дорожных работ.

8.2.  Подрядчик сам выставляет и закрепляет реперные точки на местности геодезической основы сооружения (реперы).

8.3. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на Объекте и обеспечивает ведение на Объекте исполнительной рабочей документации.
8.4. Заказчик назначает на Объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на скрытые и выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта и требованиям нормативных документов.

8.5. Приемка Заказчиком у Подрядчика объемов выполненных работ производится при 100-процентной готовности конструктивных элементов Объекта.

8.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 3 дня до начала приемки отдельных конструктивных элементов или скрытых работ, до начала приемки объемов выполненных работ.

8.7. Выполнение работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в общий журнал работ.

8.8. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика в общем журнале работ, то он излагает свое мнение в этом журнале, а Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале. 

8.9. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами за счет собственных средств и без увеличения стоимости ремонта обязан в установленный Заказчиком разумный срок переделать эти работы.

Раздел  9. Приемка выполненных работ
9.1. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ на соответствие их количеству, комплектности, качеству и объему требований, установленных Контрактом.

9.2. Подрядчик, до формирования и размещения в единой информационной системе документа о приемке,  организовывает  сдачу  объемов  работ  с подписанием  ответственным  представителем  Заказчика журнала учета выполненных работ. 

Акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ по Контракту (КС-2, КС-3), исполнительная документация, акты на скрытые работы и т.д., подписанные Подрядчиком, передаются на рассмотрение Заказчику. Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней рассмотреть и согласовать представленную документацию, либо в этот же срок представить Подрядчику перечень выявленных недостатков.

9.3. Передача Заказчику результата выполненной работы в соответствии с требованиями СП и условиями Контракта является обязанностью Подрядчика, отсутствие уполномоченного представителя Подрядчика при сдаче результата выполненной работы в назначенное время,  считается ненадлежащим исполнением обязательств со стороны Подрядчика.  

9.4. Заказчик  обеспечивает участие в приемке выполненных работ представителей всех  заинтересованных организаций.

9.5.  Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется в соответствии объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика на выполнение данных видов работ в 2025 году, производится в соответствии с пунктами 9.5.1. – 9.14. Контракта.

Подрядчик может сдать выполненные промежуточные работы в полном объеме, с учетом финансирования на 2025 год.
Приемка выполненных работ по Контракту производится в соответствии с положениями частей 13, 14 статьи 94 44-ФЗ:
9.5.1. Для приемки выполненных работ Подрядчик не ранее 23.01.2025 г. формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении закупаемых работ;
г) информацию о количестве поставленного товара при выполнении закупаемых работ;
д) информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара  при выполнении закупаемых работ, выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 44-ФЗ.

9.6. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 9.5. настоящего Контракта, содержащаяся в документе о приемке;

9.7. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

9.8. В срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 ФЗ-№44) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Мотивированным отказом, в том числе является сдача выполненных работ ранее установленного срока, предусмотренного п. 9.5. Контракта.

9.9. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 ФЗ-№44 приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

9.10. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;

9.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ;

9.12. Датой приемки фактически выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

9.13. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени подрядчика, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

9.14. Заказчик вправе не рассматривать акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в случае, если Подрядчик не предоставил, надлежащим образом оформленную в полном объеме исполнительно-техническую документацию и иные документы, необходимые для надлежащей приемки и оплаты выполненных работ, в том числе документы об устранении недостатков, дефектов, недоделок.

9.15. Порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ (этапов) производится в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 827  с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 859; Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. N 159; Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. N 135.

9.16. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика).

Раздел 10. Гарантийные обязательства

10.1. Гарантийные сроки устанавливаются с учетом требований к гарантийным срокам. Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок, а в случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

10.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

10.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

10.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами подрядчика и за его счет.

10.5. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

10.6. Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).

10.7. В случае уклонения подрядчика от составления акта в установленный срок заказчик вправе составить акт без участия подрядчика.

10.8. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.

10.9. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

10.10. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 10.3. Контракта.

10.11. Гарантийные сроки устанавливаются с учетом требований к гарантийным срокам, предусмотренные в Техническом задании. 

Раздел 11. Ответственность Сторон

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

11.2. Ответственность Заказчика:



11.2.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств по Контракту со стороны Заказчика, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего, после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.3. Ответственность Подрядчика.

11.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).


11.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

11.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.6. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, пени, чем порядок, предусмотренный настоящим Контрактом, размер такого штрафа, пени и порядок их начисления устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.7. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

11.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленной неустойки (штрафа, пени). Размер начисленной неустойки (штрафа, пени) устанавливается Заказчиком в требовании об уплате неустоек (штрафов, пеней) с отражением общей суммы оплаты, размера неустойки (пени, штрафа), основания применения и порядка подсчета, итоговой суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа) при условии перечисления в установленном порядке неустойки (пени, штрафа) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисления неустойки (пени, штрафы) в соответствии с условиями Контракта.
11.9. В случае возникновения у Заказчика убытков, в том числе административных штрафов, вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своего обязательства, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

Раздел 12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс - мажор)

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон в частности относят: военные действия, восстания, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, а также последствия этих обстоятельств, если эти обстоятельства или их последствия непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Уведомление должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, возможных последствиях, а также данные о возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона обязана письменно известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств, не позднее 10 (десяти) дней с момента прекращения их действия. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечёт за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Стороны вправе инициировать расторжение Контракта в одностороннем порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Раздел 13. Порядок изменения и расторжения Контракта.

13.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и контрактом.

13.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта без возмещения убытков заказчику в случае непередачи строительной площадки для исполнения контракта (в том числе при неосвобождении ее от прав третьих лиц) в течение 10 и более дней со дня заключения контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктами 5.1.3.-5.1.4. Контракта.

13.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 44-ФЗ.

13.5. В случае принятия решения одной из сторон контракта об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

13.6. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

13.7. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.8. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

13.9. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий контракта:

а) подрядчик направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта;

б) заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет подрядчику либо подписанное соглашение об изменении условий контракта и включает в соответствии с 44-ФЗ информацию об изменении контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

Раздел 14. Особые условия

14.1. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае заключается дополнительное соглашение к Контракту и соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

14.2. В случае изменения одной из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов, она обязана в течение 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений письменно уведомить об этом другую Сторону, с приложением подтверждающих документов.

Все условия настоящего Контракта обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.

14.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта  иначе как с письменного согласия Сторон.

14.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается в случаях и пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
14.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

14.6. Если Подрядчик после завершения работ по Контракту оставит на Объекте принадлежащие ему материалы, не выполнит в полном объеме работы по рекультивации используемых им при производстве работ земель, то Заказчик задержит окончательный расчет с Подрядчиком до даты освобождения Объекта  и (или) завершения работ по рекультивации земель и устранению недоделок.

          14.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

           14.8. Претензия формируется с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

В претензии должны быть указаны:

а) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;

б) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;

в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;

г) требования стороны;

д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);

е) дата и регистрационный номер претензии;

ж) подпись уполномоченного лица;

з) перечень прилагаемых документов.

В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

         14.9. Сторона направляет ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.
При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд.

14.10. Спорные вопросы по условиям настоящего Контракта и его исполнению Стороны стремятся решать путем переговоров, разногласия решаются в Арбитражном суде Курганской области.

14.11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

14.12. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

14.13. Заказчик рекомендует Подрядчику оборудовать Объект системой видеонаблюдения                 с возможностью свободного доступа к онлайн-трансляции любого пользователя. Ссылка для просмотра онлайн-трансляции будет размещена на сайте Администрации Куртамышского муниципального округа.

14.14. Условия о приостановке работ:
14.14.1. Заказчик вправе в любое время потребовать от подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от заказчика причинам.

14.14.2. Заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы.

14.14.3. О необходимости возобновления работ заказчик направляет подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные заказчиком в указанном уведомлении.

14.14.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

а) непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования или технической документации;

б) возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

в) иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.

14.15. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте. Датой получения такого уведомления считается:

а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);

б) дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
14.16. Существенным нарушением условий настоящего контракта со стороны Подрядчика является:

- нарушение срока начала работ более чем на десять календарных дней;
- несоблюдение Графика выполнения работ более чем на 10 (десять) календарных дней;
- нарушение технологии производства работ, СП, ГОСТ более трех раз и не устранение мотивированных замечаний Заказчика в течение десяти календарных дней.
Приложения:

1. Локальный сметный расчет (прилагаются отдельными документами).

2. Техническое задание (прилагается отдельным документом).

3. График производства работ.
4. Перечень нормативно-технических документов.

5. Гарантийный паспорт.
Раздел 15.  Юридические адреса и банковские реквизиты

	Заказчик

Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области 

Юридический адрес/почтовый адрес: 641430, Курганская область, г. Куртамыш, ул. 22-го Партсъезда, 44

ИНН 4524097646 КПП 452401001

Л/сч 03433D04150 

Отделение Курган Банка России// УФК по Курганской области, г. Курган 

(БИК ТОФК 013735150)

Единый казначейский счет 40102810345370000037

Казначейский счет 03231643375160004300

Тел/Факс 8(35249)20662

Эл.адрес: kurtamysh-gorod@yandex.ru

	Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «ШАМС»

Юридический: 450028, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, г.о. ГОРОД УФА, Г УФА, УЛ ГВАРДЕЙСКАЯ, Д. 55, ОФИС 2
почтовый адрес: 450078, Республика Башкортостан, УЛ ВЕТОШНИКОВА
ИНН:0274979807

КПП:027301001

ОГРН:1230200022931

Адрес электронной почты:

9177728055@bk.ru

Телефон:79177728055
БИК: 048073770

Наименование банка или ТОФК:

ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА

Корреспондентский счет банка:

30101810600000000770

Расчетный счет: 40702810100800002935

Наименование контрагента для платежного поручения: ООО "ШАМС"


Подписи Сторон:
	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Подписано ЭЦП/Я.Г.Перевалова/ 
	Подписано ЭЦП/Э.А.Жигулина/
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